	“2007 Mediación: Proceso Flexible y
 Solución Confiable”
Solución Integral para el Suministro e Instalación de la Infraestructura Tecnológica
de los Inmuebles Río de la Plata, Torres Gemelas ala Norte y Sur y Presidencia
(P I M I T)



ANEXO “C”
PROPUESTA ECONÓMICA

	NO. DE PARTIDA
	SUB PARTIDA
	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
	CANTIDAD
	IMPORTE TOTAL

	1


	SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE  LOS INMUEBLES “Río de la Plata, Torres  Gemelas ala Norte y Sur y Presidencia”



	
	1.1
	CABLEADO DE VOZ Y DATOS EN  OFICINAS “Río de la Plata, Torres Gemelas y Presidencia”

	1
	

	
	1.2
	EQUIPO ACTIVO PARA LOS INMUEBLES “Río de la Plata, Torres Gemelas y Presidencia”

	1
	

	
	1.3
	CENTRO DE CÓMPUTO DEL EDIFICIO RÍO DE LA PLATA, ADECUACIONES A MDF´S E IDF´S Y SISTEMA DE TIERRA FISICA.

	1
	

	
	1.4
	PROYECTO DE RESGUARDO Y RECUPERACIÓN DE DATOS

	1
	

	
	1.5
	PROVISION, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL Y EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO FIREWALL

	1
	

	
	1.6
	SISTEMA DE CONMUTACIÓN TELEFÓNICA PARA EL EDIFICIO
 “Río de la Plata”

	1
	

	
	
	
	SUBTOTAL
	$

	
	
	
	I.V.A.
	$

	
	
	
	TOTAL
	$


LA VIGENCIA DE LAS PROPUESTA ECONÓMICA DEBERÁ CUBRIR COMO MÍNIMO EL PERIODO DE DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.
ANEXO “C”
PROPUESTA ECONÓMICA

	NO. DE PARTIDA
	SUB PARTIDA
	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
	CANTIDAD
	IMPORTE TOTAL

	2
	COORDINACIÓN DE LA SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LOS INMUEBLES RÍO DE LA PLATA, TORRES GEMELAS ALA NORTE Y SUR Y PRESIDENCIA

	
	
	
	SUBTOTAL
	$

	
	
	
	I.V.A.
	$

	
	
	
	TOTAL
	$


Nota:

LA VIGENCIA DE LAS PROPUESTA ECONÓMICA DEBERÁ CUBRIR COMO MÍNIMO EL PERIODO DE DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.
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